ලංසු ආරාධනය

ජාතික තරගකාරී ලංසුකරණය

පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව

මධ්‍යම පළාත් සභාව

ප්‍රසම්පාදන අස්ථිත්වය : පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව

සුළු වාරිමාර්ග පුනරුත්ථාපනය, නඩත්තුව හා වැඩිදියුණු කිරීම් සහ ගොඩනැගිලි වැඩි දියුණු කිරීම

1. මෙම ලංසු දැන්වීම, "දිනමිණ, ඩේලි නිවුස් සහ නිතකරත්" පුවත්පත්වල පළ කර ඇත.
2. මේ සඳහා සුදුසුකම්ලත් ලංසුකරුවන්ගෙන් වගුවේ සඳහන් කර්මාන්ත සඳහා මුදු, තැබූ ලංසු කැඳවනු ලැබේ.
3. එක් එක් කර්මාන්ත පිළිබඳ වැඩදුර විස්තර වගුවේ දක්වා ඇත.
4. උනන්දුවක් දක්වන සුදුසුකම්ලත් ලංසුකරුවන්ට 081-2072615 යන දුරකථන අංකය හරහා වැඩදුර තොරතුරු ලබා ගත හැකිය. සතියේ වැඩකරන දිනවල පැය 09.00 සිට පැය. 15.00 කාලය තුළ සහ 2026.10.29 දින පැය 12.00 දක්වා ලංසු ලියවිලි නිකුත් කරනු ලැබේ. ලියවිලි කාර්යාල වේලාව තුළ පරීක්ෂා කර බැලිය හැක.
5. උනන්දුවක් දක්වන ලංසුකරුවන් අදාළ ශ්‍රේණිය ඇතුළත් ඔවුන්ගේ CIDA ලියාපදිංචි පොතේ පිටපතක් සහ තම ඉල්ලීම් ලිපිය පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට ලිඛිත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ඒ සඳහා වගුවේ දක්වා ඇති පරිදි ආපසු නොගෙවෙන මුදල් ලංසු භාර ගන්නා අවසාන දිනට හෝ ඊට පෙර **පළාත් වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ - මධ්‍යම පළාත, ලංකා බැංකුව, පල්ලේකැලේ ශාඛාවේ ගිණුම් අංක: 0003322898** වෙත හෝ පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ගිණුම් අංශය වෙත ගෙවීමෙන් පසු, ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සකස් කරන ලද ප්‍රසම්පාදන ලේඛන කට්ටලය පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ගිණුම් අංශයෙන් ලබා ගත හැකිය.
6. සම්පූර්ණ කරන ලද ලංසු, මුල් පිටපත හා අනුපිටපත වෙන වෙනම කවරවල බහා, නම් කර මුදු තබා, එම පිටපත් දෙක එක් කවරයක බහා, වම් පස ඉහළ කෙළවරේ කොන්ත්‍රාත්තුවේ නම හා අංකය සඳහන් කර 2026.10.30 පැය10.00 හෝ ඊට පෙර පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට භාර දිය යුතුය. ප්‍රමාද වූ ලංසු ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ. 2026.10.30 පැය 10.00 ට පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේදී ලංසුකරුවන් හෝ ලංසුකරුවන්ගේ නියෝජිතයින් ඉදිරියේ ලංසු විවෘත කරනු ලැබේ.
7. මෙම ලංසු ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන මහ බැංකුවේ ලියාපදිංචි ඕනෑම වාණිජ බැංකුවකින් ලබාගත් ලංසු ඇපකරයක් මගින් (වගු අංක 01) ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර, ලංසු ඇපකරය මුදලින් ගෙවන්නේ නම් **පළාත් වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ - මධ්‍යම පළාත, ලංකා බැංකුව, පල්ලේකැලේ ශාඛාවේ ගිණුම් අංක: 0003322898** වෙත හෝ පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ගිණුම් අංශය වෙත ගෙවීමේ සිදු කළ හැකිය. ලංසු ඇපකරය වලංගු කාලය වගුවේ සඳහන්
8. පූර්ව ලංසු රැස්වීම 2026.10.26 පැය 10.00 ට අංක 5A, සහන් මාවත, **කුණ්ඩසාලේ යන ලිපිනයේ හි පිහිටි පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්**
9. ලංසු ලියවිලිවල ඉල්ලා ඇති තාක්ෂණික මූල්‍ය හා අනෙකුත් සුදුසුක කළ පිටපත් ලංසුව සමග ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
10. නියමිත තාක්ෂණික, මූල්‍ය හා අනෙකුත් සුදුසුකම් සපුරා නොමැ ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.

පළාත් වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ හා ප්‍රසම්පාදන කමිටු සභාපති,
පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව,
අංක 5A, සහන් මාවත, ආසිරි පෙදෙස, පල්ලෙකැලේ, කුණ්
දු.ක. / ෆැක්ස් 081-2072615/ 0812072611

අනු අංකය	ව්‍යාපෘතියේ නම	කොන්ත්‍රාත් අංකය	මූලාශ්‍රය	පිහිටීම	කොන්ත්‍රාත් කාලය දින	වාරිමාර්ග විශේෂඥ වූ ලියාපදිංචිය CIDA ශ්‍රේණිය	ඉංජිනේරු ප්‍රමාණපත්‍ර මුදල් වැටි රහිත (රු)	ආපසු නොගෙවෙන මුදල්(රු.)	ලංසු ඇපකරුවන්ගේ වටිනාකම රු	ලංසු වලං කාලය
මහනුවර										
1	අලිමඩිත්ත අමුණ හා ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/5/Ditwa/UDB/36/2026	දිවිවා	උඩදුම්බර	90	C8,C7 & C6	4,370,397.80	2,500.00	65,000.00	49
2	පයන්පොළ ඇළ මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/3/Ditwa/UDB/18/2026	දිවිවා	උඩදුම්බර	40	C9,C8 & C7	3,053,785.51	2,500.00	45,000.00	49
3	ගොරොක් ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/3/Ditwa/UDB/14/2026	දිවිවා	උඩදුම්බර	40	C9,C8 & C7	2,624,919.00	2,500.00	110,000.00	49
4	කටුමැටිය අමුණ සහ ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/3/Ditwa/UDB/28/2026	දිවිවා	උඩදුම්බර	40	C8,C7 & C6	4,362,997.60	2,500.00	40,000.00	49
5	ඇදිරිබැද්ද ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/3/Ditwa/UDB/05/2026	දිවිවා	උඩදුම්බර	40	C9,C8 & C7	3,967,981.94	2,500.00	60,000.00	49
6	රඹුක්වැල්ල අමුණ හා ඇළ මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/3/Ditwa/UDB/30/2026	දිවිවා	උඩදුම්බර	90	C9,C8 & C7	4,671,495.09	2,500.00	25,000.00	49
7	දේවක ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/3/Ditwa/UDB/12/2026	දිවිවා	උඩදුම්බර	90	C9,C8 & C7	3,296,755.68	2,500.00	50,000.00	49
8	ටිගොල්ලේ ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/5/Ditwa/AKU/06/2026	දිවිවා	අකුරණ	40	C8,C7 & C6	4,653,790.94	2,500.00	70,000.00	49
9	කන්දේකුඹුර ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය	CPC/PID/3/2/Ditwa/YTN/01/2026	දිවිවා	යටිනුවර	40	C8,C7 & C6	4,044,241.00	2,500.00	60,000.00	49
10	දෙණිය ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/4/Ditwa/HTL/03/2026	දිවිවා	හතරලියද්ද	40	C8,C7 & C6	4,233,638.80	2,500.00	65,000.00	49
11	තිකපොළ ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/4/Ditwa/HTL/04/2026	දිවිවා	හතරලියද්ද	40	C8,C7 & C6	4,131,965.94	2,500.00	60,000.00	49
12	පරාගහඇල ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/3/Ditwa/UDN/36/2026	දිවිවා	උඩුනුවර	90	C8,C7 & C6	4,800,807.02	2,500.00	70,000.00	49
13	වැවේ සිට පිට ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/3/Ditwa/UDN/08/2026	දිවිවා	උඩුනුවර	40	C9,C8 & C7	3,809,088.59	2,500.00	55,000.00	49
14	කාරත්වල ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/6/Ditwa/THU/19/2026	දිවිවා	තුම්පනේ	40	C8,C7 & C6	4,044,241.00	2,500.00	60,000.00	49
15	ඊරියදෙණිය ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/6/Ditwa/THU/14/2026	දිවිවා	තුම්පනේ	40	C8,C7 & C6	4,056,706.00	2,500.00	60,000.00	49
16	කුරුකොටුගම වහල ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය	CPC/PID/3/1/Ditwa/MDD/17/2026	දිවිවා	මැදදුම්බර	90	C8,C7 & C6	7,642,372.85	3,500.00	110,000.00	7
17	ගෙදරගොඩ ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/3/Ditwa/UDB/17/2026	දිවිවා	උඩදුම්බර	40	C9,C8 & C7	2,074,183.63	2,500.00	30,000.00	4
18	මිගස්පිටිය අමුණ සහ ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/3/Ditwa/UDB/10/2026	දිවිවා	උඩදුම්බර	40	C9,C8 & C7	2,001,933.80	2,500.00	30,000.00	4
19	ගමවෙල අමුණ සහ ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/3/Ditwa/UDB/11/2026	දිවිවා	උඩදුම්බර	40	C9,C8 & C7	1,942,439.29	2,500.00	30,000.00	4
20	මිණුවත්ගමුව ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/3/Ditwa/UDB/20/2026	දිවිවා	උඩදුම්බර	40	C9,C8 & C7	2,563,080.90	2,500.00	40,000.00	4
21	කෙවුලගම ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/3/Ditwa/UDB/37/2026	දිවිවා	උඩදුම්බර	90	C8,C7 & C6	4,810,000.00	2,500.00	70,000.00	4
22	නුගේමුල ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/3/Ditwa/UDB/22/2026	දිවිවා	උඩදුම්බර	40	C9,C8 & C7	1,960,700.60	2,500.00	30,000.00	4
23	මඩිත්තවෙල අමුණ සහ ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/3/Ditwa/UDB/26/2026	දිවිවා	උඩදුම්බර	90	C9,C8 & C7	4,223,872.68	2,500.00	60,000.00	4
24	ගමවෙල ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/3/Ditwa/UDB/27/2026	දිවිවා	උඩදුම්බර	90	C8,C7 & C6	4,353,126.90	2,500.00	65,000.00	4
25	බැබිලේ ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/3/Ditwa/UDB/02/2026	දිවිවා	උඩදුම්බර	90	C9,C8 & C7	3,067,024.55	2,500.00	45,000.00	4
26	තල්අමුණ ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/3/Ditwa/UDB/03/2026	දිවිවා	උඩදුම්බර	40	C9,C8 & C7	2,497,189.50	2,500.00	35,000.00	4
27	පන්සලේ අමුණ සහ ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/3/Ditwa/UDB/04/2026	දිවිවා	උඩදුම්බර	40	C9,C8 & C7	2,602,137.86	2,500.00	40,000.00	4
28	සියඹලාපිටිය ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/3/Ditwa/UDB/06/2026	දිවිවා	උඩදුම්බර	40	C9,C8 & C7	1,471,854.70	2,500.00	20,000.00	4
29	ගෙදරකුඹුර ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/3/Ditwa/UDB/07/2026	දිවිවා	උඩදුම්බර	40	C9,C8 & C7	1,834,262.99	2,500.00	25,000.00	4
30	කහටගොල්ල ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/3/Ditwa/UDB/13/2026	දිවිවා	උඩදුම්බර	40	C9,C8 & C7	1,412,283.80	2,500.00	20,000.00	4
31	තිත්තපජ්ජල ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/3/Ditwa/UDB/15/2026	දිවිවා	උඩදුම්බර	90	C9,C8 & C7	2,638,390.12	2,500.00	40,000.00	4
32	මැද ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/1/Ditwa/MDD/09/2026	දිවිවා	මැදදුම්බර	90	C9,C8 & C7	2,873,038.09	2,500.00	40,000.00	4
33	පිටවල යාය ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/3/Ditwa/UDN/25/2026	දිවිවා	උඩුනුවර	40	C8,C7 & C6	4,044,241.00	2,500.00	60,000.00	4
34	උඩබෝගාව දකුණු ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/6/Ditwa/THU/14/2026	දිවිවා	තුම්පනේ	40	C8,C7 & C6	4,353,288.00	2,500.00	65,000.00	4
35	ආඳපොළයායේ ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/5/Ditwa/AKU/08/2026	දිවිවා	අකුරණ	40	C9,C8 & C7	2,948,738.21	2,500.00	45,000.00	4
36	මිරියවෙල වතුරපැළ ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/3/Ditwa/UDN/22/2026	දිවිවා	උඩුනුවර	40	C8,C7 & C6	4,217,115.00	2,500.00	60,000.00	4
37	පළක්ගෙදර යායේ ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/3/Ditwa/UDN/24/2026	දිවිවා	උඩුනුවර	40	C8,C7 & C6	4,082,580.00	2,500.00	60,000.00	4
38	කදිරව කරහින්න ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/3/Ditwa/UDN/21/2026	දිවිවා	උඩුනුවර	40	C8,C7 & C6	4,142,115.00	2,500.00	60,000.00	4
39	කොහොකරවල ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/3/Ditwa/UDN/23/2026	දිවිවා	උඩුනුවර	40	C8,C7 & C6	4,117,115.00	2,500.00	60,000.00	4
40	වදුන්න යාය ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	CPC/PID/3/3/Ditwa/UDN/27/2026	දිවිවා	උඩුනුවර	40	C8,C7 & C6	4,057,580.00	2,500.00	60,000.00	4
මාතලේ										
1	මෝ වැඩ වැඩි දියුණුණු කිරීම දළුපොතයාය ඇළ	CPC/PID/03/06/M/PSDG/40/2026	ප්‍රා.ආ.වැ.	ගලේවෙල	90	C8,C7 & C6	7,528,504.03	3,500.00	100,000.00	7
2	කොස්කණුව ඇළ මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීම	CPC/PID/03/06/M/Re/12/2026	නඩත්තු	යටවත්ත	40	C9,C8 & C7	3,524,462.72	2,500.00	50,000.00	4
3	බිබිල පිහිල්ල මැද වෙල්යායේ ඇළ නඩත්තු කිරීම	CPC/PID/03/06/M/PSDG/46/2026	ප්‍රා.ආ.වැ.	යටවත්ත	40	C9,C8 & C7	2,529,801.02	2,500.00	35,000.00	4
4	හප්පුදෙනවල ඇළ මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීම	CPC/PID/03/06/M/PSDG/45/2026	ප්‍රා.ආ.වැ.	යටවත්ත	40	C9,C8 & C7	3,331,796.65	2,500.00	50,000.00	4